


**Detalles del concurso**

- Podrá realizar la consulta del historial detallado de concursos

**Anuncio** [22/04/2020 14:46] PRORROGA DE APERTURA Y PLIEGO CARTELARIO MODIFICADO

<b>Historial de modificaciones al cartel</b>	Consultar	<b>Historial de modificaciones de presupuesto</b>	Consultar
<b>Consulta de notificaciones</b>	Consultar		

**[ 1. Información general ]**

<b>Funcionarios relacionados</b>	Funcionarios relacionados con el concurso	<b>Estado del concurso</b>	Contrato
<b>Fecha/hora de publicación</b>	24/03/2020 15:01	<b>Cartel</b>	Real
<b>Número de procedimiento</b>	2020LN-000001-0022030101	<b>Número de SICOP</b>	20200302341 - 00
<b>Nombre de la institución</b>	Municipalidad de Cartago	<b>Concurso confidencial</b>	No
<b>Encargado de publicación, gestión de objeciones y apertura</b>	JENNY PATRICIA ELIZONDO CAMACHO	<b>Elaborador</b>	JENNY PATRICIA ELIZONDO CAMACHO
<b>Encargado de solicitar estudio de ofertas/recomendación de adjudicación</b>	JENNY PATRICIA ELIZONDO CAMACHO	<b>Registro del cartel</b>	Modificar
<b>Versiones del cartel</b>	20200302341-01 20200302341-02	<b>Versión en consulta</b>	20200302341-00
<b>Descripción del procedimiento</b>	Obras para la conservación vial de la red vial cantonal del cantón de Cartago		
<b>Clasificación del objeto</b>	OBRA PUBLICA		
<b>Tipo de procedimiento</b>	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL		
<b>Tipo de modalidad</b>	Según demanda		
<b>Tipo de recepción de ofertas</b>	En línea	<b>Lugar de apertura</b>	https://www.sicop.go.cr
<b>Inicio de recepción de ofertas</b>	24/03/2020 15:00	<b>Cierre de recepción de ofertas</b>	14/05/2020 09:59
<b>Fecha/hora de apertura de ofertas</b>	14/05/2020 10:00	<b>Plazo de adjudicación</b>	70 Días hábiles
<b>Presupuesto total estimado</b>	1.145.572.845,04 [CRC]	<b>Presupuesto total estimado USD (Opcional)</b>	

**[ 2. Sistema de Evaluación de Ofertas ]**

<b>Aplicación del Sistema</b>	Automática por SICOP	Consulta de los factores de evaluación	Reporte del resultado de la evaluación
<b>Evaluador</b>	DENIS ALBERTO APARICIO RIVERA		

**[ B. Aclaración ]**

<b>Fecha/hora límite de recepción de Aclaración</b>	29/04/2020 15:00	Solicitud de Aclaración	Consulta de Aclaración
<b>Recepción de extemporáneas</b>	No		
<b>Encargado de la aclaración</b>	JENNY PATRICIA ELIZONDO CAMACHO		
<b>Observaciones</b>			

**[ C. Información del recurso de objeción ]**

<b>Admisibilidad</b>	Admisible
<b>Fecha/hora límite de recepción de objeciones</b>	29/04/2020 15:00

**[ 3. Información de pago para PYMES ]**

<b>Pago por adelantado</b>	No	<b>Porcentaje</b>	
<b>Observaciones</b>			

**[ 4. Garantías ]**

<b>Recepción de garantías</b>	Garantía electrónica		
<b>Garantía de participación</b>	Si		
<b>Monto o porcentaje</b>	3 %	<b>Vigencia</b>	2 meses
<b>Garantía de cumplimiento</b>	Si		
<b>Monto o porcentaje</b>	6 %	<b>Vigencia</b>	50 meses
<b>Colateral</b>	No		
<b>Monto o porcentaje</b>		<b>Vigencia</b>	

**[ 5. Oferta ]**

<b>Número máximo de ofertas bases</b>	1	<b>Número máximo de ofertas alternativas</b>	0
<b>Vigencia</b>	60 Días hábiles		
<b>Autorización de ofertas conjuntas</b>	No	<b>Mejora de Precios</b>	No
<b>Participación de proveedores</b>	Todos		
<b>Reajuste de precio</b>	Si		
<b>Observaciones de reajuste de precios</b>	DECRETO 33114-MEIC Fórmula de reajuste de precios de obras de ingeniería civil		

En donde,  
 RP: Representa el monto total de reajuste periódico.  
 EPA: Representa la estimación periódica del avance.  
 CDM: Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos en Mano de Obra Directa presupuestados.  
 CDI: Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos de Insumos Directos presupuestados.  
 CIM: Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos en Mano de Obra Indirecta presupuestados.  
 CII: Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos de Insumos Indirectos presupuestados.  
 CE: Representa la ponderación del monto total a precios iniciales del costo total de los insumos y servicios específicos.  
 ISMN1: Representa el Índice de Salarios Mínimos Nominales para la actividad de construcción para el mes de facturación.  
 ISMN0: Representa el valor del Índice de Salarios Mínimos Nominales para la actividad de construcción inicial.  
 ICEA1: Representa el valor del índice de precios de los grupos de insumos y servicios especiales respectivo para el mes de facturación.  
 ICEA0: Representa el valor del índice de precios de los grupos de insumos y servicios especiales respectivo inicial.

IPC1: Representa el índice general de precios al consumidor para el mes de facturación.  
 IPC0: Representa el valor índice de precios inicial al consumidor.  
 RAi: Representa el cambio porcentual en el precio que se determinará por método analítico, conforme se establece en el artículo 20 del presente reglamento.

**[ 6. Timbres ]**

Asociación Ciudad de Las Niñas Aportar CRC 20

<b>Especies fiscales del Contrato</b>	Aportar	<b>Monto</b>	Institución 0 CRC Proveedor 50 CRC
<b>Especies Fiscales de la orden de pedido</b>	La oferta debe contener los siguientes timbres: A) Asociación Ciudad de las Niñas, por un monto de ₡5,00 (cinco colones). (Puede ser cancelado mediante Entero a favor del Gobierno de Costa Rica, en el Banco de Costa Rica).		
<b>Fundamento jurídico para la exención</b>			

**[ 7. Condiciones de contrato ]**

<b>Vigencia del contrato</b>	<b>Prórroga</b>
<b>Multa</b>	
<b>Cláusula penal</b>	

**[ 8. Entrega ]**

<b>Según demanda</b>	Si
<b>Detalle de entrega</b>	
<b>Observaciones</b>	

**[ 9. Regiones a las que aplica el contrato ] - La selección no limita la participación de cualquier oferente**

<input checked="" type="checkbox"/>	Alajuela
<input checked="" type="checkbox"/>	Cartago
<input checked="" type="checkbox"/>	Guanacaste
<input checked="" type="checkbox"/>	Heredia
<input checked="" type="checkbox"/>	Limón
<input checked="" type="checkbox"/>	Puntarenas
<input checked="" type="checkbox"/>	San José
<input type="checkbox"/>	Fuera del país

**[10. Funcionarios relacionados con el concurso]**

Línea	Rol	Nombre del encargado	Nombre de la dependencia
1	Administrador de contrato	DENIS ALBERTO APARICIO RIVERA	Unidad Técnica Gestión Vial Municipal
2	Estudios técnicos	DENIS ALBERTO APARICIO RIVERA	Unidad Técnica Gestión Vial Municipal
3	Otros	GABRIELA REDONDO CORDERO	PROVEEDURIA-LEGAL
4	Ejecución de trámites	JENNY PATRICIA ELIZONDO CAMACHO	PROVEEDURIA

**[ F. Documento del cartel ]**

No	Tipo de documento	Nombre del documento	Archivo adjunto
1	Documentos del cartel	SOLICITUD DE PEDIDO	SOLICITUD DE PEDIDO REHABILITACION.pdf (0.03 MB)
2	Documentos del cartel	PLIEGO CARTELARIO	2020LN-000001-0022030101 PLIEGO CARTELARIO PARA LA CONSERVACION DE LA RED VIAL CANTONAL.pdf (0.87 MB)
3	Documentos del cartel	ADICION AL PLIEGO CARTELARIO	2020LN-000001-0022030101 PLIEGO CARTELARIO PARA LA CONSERVACION DE LA RED VIAL CANTONAL CON ADICION.pdf (0.87 MB)
4	Documentos del cartel	RESOLUCION DE PRORROGA DE APERTURA	RESOLUCIÓN 05 PRORROGA DE PLAZO DE APERTURA 2020LN-000001-0022030101.pdf (0.31 MB)
5	Documentos del cartel	PLIEGO CARTELARIO CON MODIFICACIONES	2020LN-000001-0022030101 PLIEGO CARTELARIO CON MODIFICACIONES.pdf (1.36 MB)

**[ 11. Información de bien, servicio u obra ]**

Partida	Línea	Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Detalle de partida	Detalle de línea
1	1	7214100392082976	SERVICIO DE CONSERVACION VIAL	1	NA	340.275.267[CRC]	Consultar	Consultar

2	7214100392082976	SERVICIO DE CONSERVACION VIAL	1	NA	435.320.633,93 [CRC]	Consultar
3	7214100392082976	SERVICIO DE CONSERVACION VIAL	1	NA	369.976.944,11 [CRC]	Consultar

**[13. Recurso para todas las partidas ]**

Objeción al cartel	Revocatoria / Apelación

[Resultado de la solicitud de verificación](#) [Condiciones y Declaraciones](#) [Cerrar](#)