



**RESOLUCIÓN NÚMERO PROV-005-2020, MUNICIPALIDAD DE CARTAGO**, Proveduría Municipal, Cartago a las once horas y cero minutos del día 22 de abril del 2020-----

#### CONSIDERANDO

1. Que la Proveduría Municipal promovió la Licitación Pública N° **2020LN-000001-0022030101** para **“CONTRATACION PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS DEL CANTON DE CARTAGO SEGÚN DEMANDA POR UN PERIODO DE HASTA POR 12 MESES CON OPCION A SER PRORROGADO HASTA POR 3 PERIODOS IGUALES”**.
2. Que mediante resolución **R-DCA-0412-2020** de las trece horas dieciséis minutos del veinte de abril del dos mil veinte, la Contraloría General de la Republica en la cual da con lugar el recurso de objeción interpuesto por **CONCRETO ASFALTICO NACIONAL S.A**, por lo tanto, se hace necesario realizar modificaciones al pliego cartelario.
3. Que con base en el artículo 60 y 180 del RCA se hace necesario en realizar una prorroga al plazo de recepción de la apertura de ofertas.

#### POR TANTO

4. Se resuelve, prorrogar el plazo de apertura de ofertas de la Licitación Pública **2020LN-000001-0022030101** para **“CONTRATACION PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS DEL CANTON DE CARTAGO SEGÚN DEMANDA POR UN PERIODO DE HASTA POR 12 MESES CON OPCION A SER PRORROGADO HASTA POR 3 PERIODOS IGUALES”** por **15 días hábiles adicionales, quedando la fecha de apertura para el 14 de mayo 2020**. Es todo----- Lic. Christian Corrales Jiménez, Proveedor Municipal.

CHRISTIAN  
CORRALES  
JIMENEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por  
CHRISTIAN CORRALES  
JIMENEZ (FIRMA)  
Fecha: 2020.04.22 12:18:51  
-06'00'

**Lic. Christian Corrales Jimenez,  
Proveedor Municipal**